
福州市公共资源交易服务中心
主机房安全隐患整改项目采购文件

我中心拟对主机房安全隐患整改项目比价采购，诚邀合格供应商前来报价。

一、项目概况
中心三楼主机房因空调冷凝水排放受阻，多次出现地面深度积水，对机房设备安全及核心业务运行造成威胁。为保障主机房运行安全稳定，对主机房实施排水管路改造及架空层支撑加固。

排水管路改造
在主机房合适位置向下开孔，新敷设排水管道，将空调冷凝水直接引至二楼卫生间排放，彻底解决原排水路径弯曲冗长、易堵塞的问题。

架空层支撑加固
更换主机房地面架空层锈蚀支架；对重要设备柜/架底部四周进行砌砖加固，提升承载稳定性与安全性。

二、项目预算
本项目总预算金额为人民币贰万肆仟元整（¥24,000元），作为本次采购的最高限价。该费用包含供应商为完成本项目所需提供的全部货物及服务费用，包括但不限于：施工调试费、辅助工具与辅材费、运输与装卸费、安装费、垃圾清理费、施工措施费、规费与税金、专利使用费、政策性文件规定的费用，以及合同涵盖的所有风险、责任、质保、服务期维护保养和审计等费用。采购人后期不再追加任何费用。若供应商总报价超出该预算金额，将被视为无效报价。

三、采购内容及要求

以下响应不允许负偏离。
（一）采购内容

1.排水管路改造
	采购类型
	采购内容
	主要规格参数
	施工 / 交付要求
	单位
	单价最高限价（元）
	数量

	货物
	1
	排水管
	材质：硬聚氯乙烯（UPVC）；外径：50 mm； 壁厚：≥2.0 mm；承压：≥1.0 MPa；总长60米。
	敷设排水管接入二楼卫生间排水系统；包含弯头、三通等配件、辅材及安装费用。
	米
	100
	60

	
	2
	增压泵
	功率≥180 W；扬程≥12 m；额定流量≥2.8m³.h；最大流量≥4.4m³/h；系统承压≥10bar；水路接口两端距离≤205mm；陶瓷轴承。
	在指定位置安装管道增压泵，便于人工启停；包含配件、辅材及安装费用。
	台
	3000
	1

	服务
	1
	旧管拆除
	——
	安全拆除主机房原有排水管道；全程确保不影响机房内其他设备管线正常运行。
	项
	500
	1

	
	2
	楼板开孔
	孔径按新管道适配。
	在三楼地板指定位置垂直开孔；含二楼施工防护、垃圾清运、管道孔隙防水等配套作业。
	个
	500
	1

	
	3
	复杂作业
	——
	二楼局部吊顶拆卸与复原；施工脚手架搭设；地墙防护耗材及人工。
	项
	5000
	1


2.架空层支撑加固

	采购类型
	采购内容
	主要规格参数
	施工 / 交付要求
	单位
	单价最高限价（元）
	数量

	服务
	1
	地板锈蚀支架更换
	全钢螺纹支架；总长30cm；上托片：尺寸68x68mm厚≥3.0mm；下托片：尺寸85x85mm厚≥2.0mm；立管管径≥25mm，壁厚≥0.7mm；数量50±10根。
	替换主机房静电地板锈蚀支架；含拆除锈蚀支架、紧固配件及安装费用。
	项
	2500
	1

	
	2
	柜架支撑砌砖加固
	——
	对主机房重要设备柜/架（服务器、UPS、精密空调等共14个）底部四周进行堆砌加固；含砌砖用水泥材料及施工费用
	项
	6500
	1


注意事项：

供应商报价前应尽责踏勘核实工程量，报价应包含可能超出的部分。
供应商须按采购内容逐项报价。报价高于项目最高限价及单价最高限价的，均视为无效报价。

四、商务条件
以下要求均为实质性要求，供应商必须满足，不得负偏离。

（一）项目期限
1.1货物交付
自合同签订之日起5个工作日内，供应商应将合同货物运抵采购人指定地点，并完成到货验收合格及交接单签署。因不可抗力或采购人原因导致无法按期交付的，交付期限相应顺延，双方应书面确认顺延天数。

1.2施工调试

自合同签订之日起10个工作日内，供应商应完成施工调试并经采购人验收合格；因不可抗力、采购人未提供必要配合条件或采购人原因导致延误的，工期相应顺延，双方应书面确认顺延天数。

（二）合同支付

当供应商完成全部货物交付与施工调试工作，且项目整体通过采购人验收后，供应商须在5个工作日内，向采购人开具并提交等额增值税普通发票。采购人在确认收到合规发票及完整支付材料后的10个工作日内，应将合同全额款项支付至合同约定的供应商银行账户。

（三）货物交付
3.1合同签订后，供应商应按合同约定将货物运送至采购人指定位置，并于发货前至少提前2日通知采购人。采购人收到通知后应及时确认接收时间与人员，并准备必要的验收单据。货物自装车起至采购人完成验收并签署交接单前的安全、数量及外观完好性由供应商负责。

3.2供应商应确保承运单位具备相应设备运输的合法资质，且近三年无重大运输安全事故记录。运输过程应采取防倾倒、防碰撞、防泄漏等安全措施，确保货物不因供应商原因发生性能损坏或包装破损进而影响正常使用。运输相关费用（包括但不限于货物运输、装卸及相关保险等）由供应商承担。

3.3货物包装及防护措施应与运输方式相适应，充分考虑运输途中可能出现的恶劣气候、项目所在地气候特点及露天存放需求，确保足以承受运输、转运、装卸及储存等环节的风险。危险品、温控货物、超大超重件还应单列特殊包装及运输防护依据。货物包装及防护相关费用由供应商承担。

3.4货物应保持制造商出厂时的原厂密封/防护包装（合同或技术协议另有规定的除外）。到货时采购人应进行外观及包装检查，若发现原包装破损影响货物质量、品名规格缺失等影响验收的情形，采购人有权拒收并要求供应商无偿更换。

（四）施工调试

4.1 货物到场后，供应商应组织具备相应资质的专业施工团队开展现场施工调试，严格执行“先防护、后作业”原则，设置醒目的安全警示标志，划分作业区与非作业区，并对作业区域及可能影响的设施、通道、管线等进行必要防护。施工期间应确保主机房内服务器、存储、网络、UPS、精密空调、消防及监控等设备正常运行不受影响；严禁损坏、误拔网络线缆及通信设施，临时移动须获采购人技术人员确认并即时恢复；不得擅自触碰或短接供配电及UPS回路，施工用电须从指定临时电源取电并设漏电保护；进入机房人员应对工具材料做防静电处理，严控灰尘并及时清洁，确保环境洁净与系统安全。

4.2为避免施工对二楼及周边单位的正常办公造成影响，供应商应在合同签订后的第一个周末（即周六、周日两天）内，完成排水管路改造的全部关键工序，包括旧管拆除、楼板开孔、排水管路安装等。此工作须在该时段集中完成，以充分利用非工作日降低噪声、粉尘及作业干扰，确保二楼及周边办公环境不受施工影响。具体施工日期及作业安排，供应商应在合同签订后及时与采购人协商确定，并充分考虑采购人及二楼相关单位的工作安排，达成一致意见后按计划实施。供应商应据此合理安排人员与设备，确保按时保质完成。

4.3 供应商应严格按施工对应的现行规范（如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《砌体结构工程施工质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》等）进行施工，涉及水管铺设、管道固定、接口处理、防水构造、砌砖加固等关键工序，必须符合国家强制性标准，确保结构安全与使用功能可靠，并在施工完成后，在采购人见证下进行专项检测与功能性试验（如水压试验、闭水试验）。所有隐蔽工程（包括地下/墙体内水管、支架、防水构造层）在覆盖或封闭前，供应商应通知采购人进行现场查验，经确认后方可进入下一道工序。

4.4 供应商应妥善协调项目施工所涉各方（包括福州市规划馆、建工集团等），确保施工调试工作顺利推进；采购人应提供必要配合与协助。施工时间的确定应以不影响项目场地所涉各单位正常工作为前提，并由双方在合同签订后或施工团队进场前书面确认。供应商应严格按照双方确认的施工时间作业，优先安排在周末或采购人指定的错峰时段施工；未经采购人书面同意，不得在正常工作时间从事高噪音、大粉尘或明显干扰周边办公的作业。

4.5 若因约定的施工时间本身有效时段不足，导致施工调试无法在合同约定期限内完成的，供应商应在知悉情况后 3 个工作日内向采购人提交书面说明及调整后的完工计划，经采购人确认后，工期相应顺延，此情形不视为供应商违约。

4.6 对高空作业、明火作业、带电操作、有限空间作业等危险工序，必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及项目所在地现行安全生产法律法规、标准规范执行，并根据工序风险配备相应的应急防护与救援设备（如灭火器、绝缘垫、通风装置、气体检测仪等），确保其完好可用，同时落实具备相应安全管理资格或经验的专人旁站监督。

4.7 施工调试人员应在进场前接受供应商组织的岗前安全培训（含项目现场风险交底、应急预案讲解）。作业过程中须按规定正确佩戴和使用符合国家标准（如 GB 2811 安全帽、GB 6095 安全带等）的个人防护装备（安全帽、安全带、绝缘手套、护目镜、防滑鞋等），并在上岗前检查装备完好性，发现损坏应立即更换。

4.8 供应商对施工调试期间发生的人员伤亡、设备损坏、第三方财产损失等安全事故承担全部责任（含因供应商安全管理不到位或违规作业导致的事故），并应依法为施工人员购买工伤保险及意外伤害险（意外伤害险保额按合同附件约定执行）。发生安全事故时，应立即启动现场应急处置预案，组织救援，并于事故发生后 1 小时内向采购人口头报告、24 小时内提交书面报告，同时报告属地应急管理、住建等相关监管部门，不得瞒报、迟报或漏报。事故的调查与处理按国家及地方有关规定执行，供应商应积极配合并提供所需资料，及时向采购人通报处理进展。供应商对施工调试安全期间发生的一切安全事件、人身伤亡、身体疾病、财物损失、劳动纠纷等负全部责任，因此导致的人身损害赔偿、医疗费用、经济补偿等所有费用均由供应商承担，与采购人无关。

（五）知识产权
5.1供应商提供的货物或服务中，如涉及配套使用的软件，必须为合法取得的正版软件，并获得权利人的有效授权。供应商应确保软件使用不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权或其他合法权益。
5.2正版软件的使用应符合《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》以及《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发〔2013〕88号）、《福州市行政服务中心管委会软件正版化管理制度》等国家及地方有关正版软件管理的法律、法规和政策文件的规定。

（六）售后服务

6.1服务范围与期限

供应商应就本合同项下的全部内容（包括：水泵等货物的供货及安装；水管铺设、管道固定、接口密封、防水处理；砌砖加固、支架安装等施工内容）提供全周期服务：

6.1.1货物设备保修期：自全部设备施工调试正常且验收合格之日起，提供12个月的免费保修服务（覆盖设备本身的制造缺陷、安装不当导致的故障）。

6.1.2施工工艺缺陷责任期：自项目整体验收合格之日起，针对水管脱落、接口渗漏、砌砖松动、支架失效等施工工艺缺陷，提供24个月的缺陷责任期（覆盖隐蔽工程、长期使用中的施工隐患）。

6.2保修/责任期内响应与修复标准

6.2.1响应时效：供应商在接到采购人通知（电话、书面、邮件等可追溯方式）后，2小时内作出响应（明确故障类型、初步解决方案）；24小时内派专业工程师到达现场（偏远地区可协商延长，但最长不超过48小时）。

6.2.2修复与替代保障：短时间（≤3个工作日）无法修复的，供应商应免费提供同型号备用设备或临时管道/支架，保障采购人基本使用需求（如水泵故障需提供备用泵，水管渗漏需临时封堵并供水）；因修复导致的停机时间，按双倍时长顺延对应保修期/缺陷责任期（如停机5天，保修期顺延10天）；同类故障（同一部件/同一施工工艺缺陷，如“某段水管接口第三次渗漏”“某组支架第二次松动”）发生≥2次，或单次故障持续＞7天未修复，供应商应无条件免费更换全新货物/重新施工（更换的货物保修期自更换之日起重新计算；重新施工的缺陷责任期自修复验收合格之日起重新计算）。

6.3施工缺陷专项保修责任

6.3.1隐蔽工程复检：缺陷责任期内，采购人有权要求对隐蔽工程（如地下水管、墙体内支架、防水构造层）进行第三方检测（如管道内窥镜、超声波探伤、闭水试验），检测费用由采购人先行垫付。如检测未发现缺陷，费用由采购人承担。

6.3.2若检测确认存在施工缺陷，供应商承担全部检测费及修复费用。渗漏/脱落应急修复：若因施工缺陷导致水管漏水、管道脱落、砌砖松动等问题，供应商需在接到通知后2小时内到场止水/固定，4小时内提交书面修复方案，48小时内完成永久性修复（修复工艺不得低于原施工标准，且需经采购人验收合格）。

6.3.3衍生损失赔偿：因施工缺陷造成采购人场地装修损坏、设备浸水、电气短路、业务中断等损失的，供应商应全额赔偿直接损失（如装修修复费、设备维修费）及合理间接损失（如第三方索赔款）。

6.4定期巡检与预防性维护

6.4.1设备巡检：保修期内，供应商应每季度对设备进行1次免费巡检，提前排查潜在故障。

6.4.2施工部位巡检：缺陷责任期内，供应商应每半年对施工部位（水管、支架、砌砖）进行1次免费巡检，重点检查：管道接口密封情况、支架螺丝紧固度、砌砖砂浆饱满度、防水构造完整性，及时消除隐性缺陷。

6.4.3期满前全面检查：保修期/缺陷责任期届满前2个月内，供应商应对设备及施工部位进行全面体检，排除潜在问题（如水管老化、支架锈蚀、砌砖空鼓），确保项目长期稳定运行。

（七）违约责任
7.1因供应商原因造成采购合同无法按时签订的，视为供应商违约，供应商应向采购人支付合同总金额的20%作为违约金；若造成采购人其他损失的，应另行赔偿。

7.2供应商不得以任何名义和理由将本合同项下工作转包或变相转包。一经发现，采购人有权单方解除合同，供应商应支付合同总金额的20%作为违约金，并赔偿因此造成的全部损失。

7.3供应商未在合同约定时间内，按合同约定完成货物交付或施工调试的，应支付合同总金额的10%作为违约金；守约方可选择继续履行合同或解除合同并要求赔偿额外损失。

7.4供应商提供的货物或服务与响应文件或合同质量要求不符，或到货包装严重破损、标识缺失、数量不符，导致无法正常验收且未按要求更换的，采购人有权拒收并要求限期重新提供符合约定的货物/服务；供应商未能按期重新提供或重新提供仍不符合要求的，应支付合同总金额的10%作为违约金，并承担更换或赔偿费用。

7.5因施工缺陷导致管道脱落、漏水、结构损坏等问题的，视为严重违约。供应商除承担全部修复与赔偿责任外，还应支付合同总金额20%的违约金；若造成采购人重大经济损失或社会影响，采购人有权解除合同并追偿全部损失。

7.6供应商在施工调试中未执行安全防护措施或未按要求配备应急设备，导致发生人员伤亡或重大财产损失的；或发生安全事故后瞒报、迟报、漏报的，应支付合同总金额的10%作为违约金，并承担全部事故损失及法律责任；守约方可立即解除合同。
7.7供应商提供的配套软件为非正版或授权不合法，且未在采购人要求期限内更换的，应支付合同总金额的10%作为违约金，并承担因此产生的第三方索赔及全部损失；守约方可解除合同。
7.8保修期内设备故障，供应商未按要求在24小时内到场维修且未提供备品，导致采购人长时间无法正常使用；或同类故障发生三次或两个月内无法修复且未按要求换货，且严重影响使用的，应支付合同总金额的10%作为违约金，并承担更换及损失赔偿；守约方可解除合同。
7.9违约升级与其他

7.9.1上述7.3-7.7所列违约情形，若累计发生两次及以上，或单次违约情节严重（如导致项目长期停滞、重大安全事故、核心功能无法实现），守约方有权单方解除合同，并要求违约方支付合同总金额的20%作为违约金，并赔偿由此造成的全部损失。
7.9.2供应商应承担的违约金、赔偿金等款项，采购人均有权自应付给供应商的款项中直接扣除；若违约金、赔偿金等款项不足以弥补采购人实际损失的，则采购人有权继续向供应商追偿。

7.9.3施工缺陷的定义及责任范围详见本文件6.3，无论是否在验收时发现，供应商均应承担修复及赔偿责任。
7.9.4因供应商原因导致采购人与第三方发生法律纠纷（包括知识产权、人身权、财产权等），相关法律责任及赔偿由供应商承担；采购人先行偿付或承担连带赔偿责任的，有权全额向供应商追偿。供应商应承担采购人因主张上述权利所支出的一切费用包括但不限于：律师费、差旅费、公告费、评估、鉴定、保全费、保全保险费、邮寄费、诉讼费、执行费等。
7.9.5因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和供应商双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有独立承担民事责任的能力。提供报价人的资格声明、营业执照复印件等。

2.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

六、报价比价
1.报价文件递交截止时间：2026年1月  日：00（北京时间），逾期递交的报价文件将不予受理。

2.报价文件递交地点：福州市仓山区南江滨西大道福州市公共资源交易中心负一层交易三部，报价文件须由供应商代表当面提交。

3.供应商须按采购文件规定的报价文件格式提供1份正本。所有资料应加盖单位公章，装订成册并加盖骑缝章，装入信封密封，并在封口处加盖公章。

4.本项目不接受联合体报价。

5.供应商报价前应尽责踏勘核实工程量，报价应包含可能超出的部分，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中。供应商报价包括但不限于为实施和完成合同所需的货物制造、运输、货物检验检测、施工调试、技术服务、人工费、调研费、差旅费、质保期的售后服务费用、利润、税费等一切费用，除保险（仅公众责任险和财产一切险）费外，采购人不再支付其他费用，报价超过最高限价的，其报价无效。

6.供应商应在响应文件中详细说明售后服务承诺，包括但不限于：保修期内的维保范围、保修期后的维保服务内容及收费标准。

7.除采购文件另有规定外，如出现法律、法规、规章有强制性规定而采购文件未列明的情形，供应商应遵照其执行。

8.报价截止时，符合所有比价条件的供应商应不少于3家（含3家），且有效报价供应商数量不少于3家（含3家），否则本次采购程序终止。除采购任务取消外，应重新组织采购。

9.本项目采用最低价比价法：经我中心比价小组比价，在供应商资格及其提交的报价文件全部满足采购文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价（报价不具合理性作无效报价处理），最低报价的报价人作为成交候选供应商，经福州市公共资源交易服务中心主要领导同意后确定供应商。

10.比价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，有权要求供应商在合理的时间内提供书面说明，并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比价小组将其作为报价无效处理。

11.比价小组由3人组成，另设监督1名。

七、合同签订
确定供应商后，采购合同条款将按照采购文件和供应商的报价文件内容进行拟定，经采购人法务部门及主要领导同意后签订。

八、联系人
采购人：福州市公共资源交易服务中心

地址：福州市仓山区南江滨西大道福州市公共资源交易中心负一层

联系人：赵先生87580796
以上采购文件如有疑问，请在报价文件递交截止前以书面形式向采购人提出，采购人将以书面形式予以答复，否则视为对采购文件无任何异议。

报价文件：
法定代表人授权书（若有）；
报价承诺函；
报价资格声明；
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明；
营业执照等证明文件；
报价表；
响应表；
其他采购文件要求的文件。
福州市公共资源交易服务中心

2026年1月  日



